

许昌市绝缘材料总厂土地前期开发整
理

工程

招 标 控 制 价 审 核

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

许昌市绝缘材料总厂土地前期开
发整理 工程

招 标 控 制 价 审 核

招标控制价 (小写): 566,617.35

(大写): 伍拾陆万陆仟陆佰壹拾柒元叁角伍分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市绝缘材料总厂土地前期开发整理

标段：许昌市绝缘材料总厂土地前期开发整理

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		31417.1			
2	01	其他措施费（费率类）			14443.55			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3610.89			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	7221.77			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3610.89			
3	02	其他（费率类）						
合 计					45860.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

